ESPECIFICACIONES SOBRE EL DISENO

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PUESTA EN OBRA

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PUESTA EN OBRA

OBSERVACIONES PREVIAS

PARA EL DISENO Y CALCULO DE LA PRESENTE ESTRUCTURA SE HAN TENIDO EN
CUENTA LAS FASES DE CONSTRUCCION DEFINIDAS EN LOS PLANOS.

CIMENTACION

-LAS SOLUCIONES DE CIMENTACION ADOPTADAS, RESPONDEN A LAS PAUTAS
MARCADAS POR EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO GEOTECNICO, ELABORADO POR
LURTEK DE NUMERO INFORME N° EG-09926 Y VISADO POR EL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS CON EL NUMERO POR:

PATXI AGUIRREGOMEZCORTA LARREA(GEOLOGO COLEGIADO N° 2175)

IGOR REBOLLO LOINAZ (GEOLOGO COLEGIADO N°4010) Y SAIOA OLANO TOURINO
(COLEGIADA N° 5284).

-DICHO ESTUDIO ESTA BASADO EN UNA CAMPARA DE TRABAJOS DE CAMPO CON
RECONOCIMIENTOS PUNTUALES DEL TERRENO; POR LO QUE LAS CONCLUSIONES
DE DICHO ESTUDIO CONSTITUYEN UNA INTERPRETACION Y EXTRAPOLACION DE
RESULTADOS, QUE DEBEN SER COTEJADOS EN EL MOMENTO DE ACOMETER LAS
OBRAS. ESTO PUEDE ALTERAR SENSIBLEMENTE LAS HIPOTESIS EFECTUADAS.
-LA DEFINICION TOTAL DE LA ESTRUCTURA A CONSTRUIR LA FORMAN ADEMAS DE
ESTOS PLANOS, LA MEMORIA, PLIEGO DE CONDICIONES, MEDICIONES Y RESTO DE
DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL PROYECTO. Sl DE LA LECTURA DE LOS
DISTINTOS DOCUMENTOS SE DEDUJESE ALGUNA CONTRADICCION,
CORRESPONDERA SU ACLARACION A LA DIRECCION FACULTATIVA, NO SIENDO
VALIDA NINGUNA INTERPRETACION DADA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA,
SUPONIENDO VALIDA ALGUNA OPCION EN OPOSICION A LAS QUE LA CONTRADIGAN.
-LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA PARA LA CIMENTACION
MEDIANTE ZAPATAS HA SIDO DE cadm. =0,5 MPA.

-SE DEBERA GARANTIZAR EL APOYO DE LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN EL
SUSTRATO ROCOSO, REALIZANDO POZOS DE HORMIGON EN MASA S| FUERA
NECESARIO.

-LA PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES PARA EL RELLENO DE DICHOS POZOS
DEBERA SER CONTRASTADO CON EL INFORME GEOTECNICO.

-LOS POZOS DEBERAN EMPOTRARSE, AL MENOS, 50 CM. EN EL SUSTRATO
RESISTENTE.

-LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA PARA LA CIMENTACION
MEDIANTE PILOTES HA SIDO DE sadm. =2,5 MPA.RESISTENCIA POR PUNTA Y cadm.
=0,25 MPA RESISTENCIA POR FUSTE

OBSERVACIONES PREVIAS

-LAS LONGITUDES INDICADAS SE DEBEN VERIFICAR EN OBRA.
-LAS COTAS QUE SE INDICAN DEBERAN SER COTEJADAS CON PLANOS DE
ARQUITECTURA Y REPLANTEADAS TOPOGRAFICAMENTE EN OBRA.
-TODAS LAS PATILLAS NO ACOTADAS SERAN DE 20cm.
-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA D.F., PARA LO CUAL
DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE FERRALLADA CON UNA ANTELACON DE AL MENOS
24h A LA HORA PREVISTA DE HORMIGONADO. LA D.F. SERA AVISADA CON AL MENOS
UNA ANTELACION DE 48 h.
-NO SE HORMIGONARAN POZOS DE CIMENTACION SIN LA PRESENCIA O
AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
-EL CONTRATISTA DEBERA ADVERTIR A LA D.O. CUANDO LAS CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS DURANTE EL HORMIGONADO NO CUMPLAN LO ESTABLECIDO POR
LA EHE PARA QUE ESTA ADOPTE LAS MEDIDAS CORRECTORAS OPORTUNAS.
-LA COTA DE RELLENO EN TRASDOS DE MUROS SERA SIEMPRE INFERIOR A LA
DEL FORJADO DE PLANTA EJECUTADO.
-EL DIMENSIONAMIENTO DE MUROS SE REALIZA BAJO LA HIPOTESIS
DE DRENAJE 100% DEL TRASDOS DE ESTOS.
-SEPARACION ENTRE JUNTAS DE CONSTRUCCION <7.50 m
-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EN RELLENO EN TRASDOS DE MURO:
DENSIDAD : 18KN/m?
ANG. ROZ. INTERNO:  30°

PILARES

-SE DEBERA GARANTIZAR LA CORRECTA ESTABILIDAD, RIGIDEZ Y ESTANQUEIDAD DE
LOS ENCOFRADOS. TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU
EJECUCION SE CONSIDERAN INCLUIDOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE

-NO SE REALIZARA EL VERTIDO DE HORMIGON DESDE ALTURAS SUPERIORES DE 2,5
METROS, POR LO QUE PARA PILARES DE LONGITUDES SUPERIORES SE DEBERA
REALIZAR EL HORMIGONADO POR FASES O UTILIZAR MEDIOS DE VERTIDO
ESPECIALES. (TUBO “TREMIE”). EN CUALQUIER CASO LA SOLUCION ADOPTADA
DEBERA EXPLICARSE A LA D.F. CON ANTERIORIDAD A LA EJECUCION DEL TAJO.

-LA COTA DE CORONACION DE LOS PILARES DE CUBIERTA ES VARIABLE. SE
REVISARA LA INFORMACION DEL PROYECTO PARA FIJAR LA COTA DE HORMIGONADO
CORRECTA. TAMBIEN SE DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE EXISTENCIA DE
PLACAS BASE EN CABEZA O PLACAS METALICAS DE ANCLAJE EN LOS LATERALES,
PARA APOYAR LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS METALICAS.

-SE DEBERA REVISAR EL REPLANTEO DE LOS PILARES Y LAS CARAS FIJAS DE LOS
MISMOS.

PLATAFORMA DE TRABAJO

-ANTES DE LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS DE PILOTAJE Y EXCAVACION A LA PARCELA
DE OBRA, EL CONTRATISTA REALIZARA UNA INSPECCION DEL ESTADO DE LA
PLATAFORMA DE TRABAJO Y ACCESOS, DEBIENDO ADVERTIR A LA D.O. SOBRE LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS, CON LA ANTELACION SUFICIENTE PARA QUE SE
PUEDAN ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS NECESARIAS.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE EJECUCION

OBSERVACIONES PREVIAS

EL CONTRATISTA DEBERA TENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACION NECESARIA
PARA DETERMINAR LA TRAZABILIDAD DE CADA ELEMENTO PUESTO EN OBRA.

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEBERA APORTAR LOS CORRESPONDIENTES
CERTIFICADOS “N” DE AENOR Y “CE”. DE TODOS LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

ADEMAS DEBERA ESTAR EN POSESION DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE PRODUCCION, INTEGRADO EN EL MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA,
Y MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLEZCAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION.

ESTE PLAN DEBERA ESTAR CERTIFICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS ISO 9000
POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE QUE AUDITE Y CERTIFIQUE LA IMPLANTACION
Y SU CORRECTA UTILIZACION.

EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEBE INCORPORAR LOS CONTROLES,
ENSAYOS, MEDICIONES Y VERIFICACIONES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTRUCCIONES Y NORMATIVA VIGENTE. ESTOS ENSAYOS, MEDICIONES Y
VERIFICACIONES DEBEN SER REALIZADOS POR LABORATORIOS HOMOLOGADOS DE
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD. EN CASO DE SER REALIZADOS POR PERSONAL
ESPECIALIZADO DE LA PROPIA PLANTA DE FABRICACION, DEBERA ESTAR RECOGIDO
EN EL CITADO PLAN LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS CITADOS LABORATORIOS
DEBERAN EJERCER SUS FUNCIONES COMO AUDITORIA EXTERNA DEL CONTROL
PROPIO.

SI DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS SE OBSERVAN DEFICIENCIAS EN LA
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS, LA D.O. PODRA REALIZAR, CON
CARGO AL CONTRATISTA, AUDITORIA EXTERNA DE CUALQUIERA DE LAS FASES DE
PRODUCCION Y CONTROL IMPLANTADAS EN EL PROCESO

EXCAVACION

-LA EXCAVACION DE LA ROCA SE REALIZARA DE TAL MANERA QUE SE EXPONGAN A
LAS INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

-LA MEDICION DEL VOLUMEN DE EXCAVACION DE ZAPATAS, POZOS DE
CIMENTACION, ENCEPADOS Y VIGAS RIOSTRAS SE REALIZARA DE FORMA TEORICA,
ES DECIR, MULTIPLICANDO LA DIMENSION EN PLANTA DEL ELEMENTO INDICADA EN
LOS PLANOS POR LA ALTURA DESDE LA COTA DE EXCAVACION GENERAL HASTA LA
COTA DE APOYO DEL HORMIGON DE LIMPIEZA U HORMIGON EN MASA. SE
CONSIDERA INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOBREEXCAVACION LATERAL
PARA LA FORMACION DE TALUDES ESTABLES, ASI COMO CUALQUIER OTRO MEDIO
AUXILIAR PARA EJECUTAR ESTE TAJO.

VIGAS Y LOSAS ARMADAS

ENCOFRADO

-DEBERA TENER LAS CONDICONES DE RIGIDEZ ADECUADAS,

-ASIMISMO DEBERA CONTAR CON LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PERTINENTES DE SEGURIDAD.

HORMIGON
-SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

-EL DESENCOFRADO DE COSTEROS Y FONDOS DE VIGAS, LOSAS Y FORJADOS NO SE
REALIZARA ANTES DE TRANSCURRIDOS 7 DIAS.

-EL DESAPUNTALADO SE REALIZARA SEGUN LOS PLAZOS DEL PLANO DE FASES DE
EJECUCION. SOLAMENTE SE PERMITIRAN PLAZOS MAS CORTOS CON ORDEN
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-NO SE UTILIZARAN PRODUCTOS PARA CURADO DEL HORMIGON SIN LA
AUTORIZACION EXPRESA DE LA D.F.

COLOCACION DE ARMADURAS

-SE COLOCARAN LAS ARMADURAS ATENDIENDO A LO ESPECIFICADO EN LA
DOCUMENTACION GRAFICA DE ESTE PROYECTO (DETALLES) Y RESPETANDO LAS
LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE ESPECIFICADAS EN ELLA. EN CASO DE
PRESENTARSE PROBLEMAS PARA LA EJECUCION DE LAS MISMAS, EL CONTRATISTA
DEBERA ADVERTIR A LA D.O. Y NO ADOPTARA MEDIDA ALGUNA SIN SU
AUTORIZACION.

HORMIGONADO DE CIMENTACION

-LOS POZOS DE CIMENTACION DEBERAN RELLENARSE CON EL HORMIGON EN MASA
INMEDIATAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA EXCAVACION.

-EL HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS, POZOS DE CIMENTACION, ENCEPADOS Y VIGAS
RIOSTRAS SE REALIZARA CONTRA EL TERRENO, RELLENANDO LOS POSIBLES
TALUDES LATERALES NECESARIOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION.

-LA MEDICION DE ESTE VOLUMEN DE HORMIGON (ZAPATAS, POZOS DE
CIMENTACION, ENCEPADOS Y VIGAS RIOSTRAS) SE REALIZARA DE FORMA TEORICA,
ES DECIR, MULTIPLICANDO LA DIMENSION EN PLANTA DEL ELEMENTO INDICADA EN
LOS PLANOS POR LA ALTURA DESDE LA COTA CSZ DE CADA ELEMENTO HASTA LA
COTA SUPERIOR DEL HORMIGON DE LIMPIEZA U HORMIGON EN MASA. SE
CONSIDERA INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON DE RELLENO DE LOS
POSIBLES TALUDES LATERALES AS{ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR PARA
EJECUTAR ESTE TAJO.

-NO SE HORMIGONARAN POZOS SIN PRESENCIA O AUTORIZACION EXPRESA DE LA
DIRECCION FACULTATIVA

OTRAS CARGAS

VARIOS

-LAS TOLERANCIAS DE EJECUCION SERAN LAS ESTABLECIDAS POR EL ANEJO 11 DE
LA EHE-08 Y POR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE
PROYECTO.

SOLERA

-EL CURADO DEL HORMIGON COMENZARA INMEDIATAMENTE DE SU PUESTA EN
OBRA. LAS 12 PRIMERAS HORAS DE CURADO DEBERA PROTEGERSE MEDIANTE
LAMINAS DE POLIETILENO DE EXPESOR SUPERIOR A 0,10mm, BIEN SUJETAS Y EN
CONTACTO CON LA SUPERFICIE HORMIGONADA.

-EN LOS 7 DIAS SIGUIENTES AL HORMIGONADO, EL CURADO SE REALIZARA
MEDIANTE LA APORTACION CONTINUA DE AGUA EVITANDOSE EL RIEGO POR
ASPERSION.

-EN CASO DE PREEVERSE TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C EN LAS 48H.
SIGUIENTES AL HORMIGONADO NO SE EJECUTARA ESTE.

CARGAS EN FACHADA

e PESO PROPIO FACHADA 10 KN/M
e PESO PROPIO EN PUNTA DE VOLADIZOS 5 KNM
e PESO PROPIO PETOS 5 KNM

L]
ACCION DEL VIENTO

e ALTURA MAXIMA DE CORONACION DE LOS EDIFICIOS (*) 25 M

e SITUACION, ZONA ZONAC

e VELOCIDAD BASICA DEL VIENTO (M/S) 29

e PRESION DINAMICA DEL VIENTO 0,52 KN/m?
e GRADO DE ASPEREZA DEL ENTORNO v

e  COEFICIENTE DE EXPOSICION 25

e FACTOR DE ESBELTEZ 0,55

e COEFICIENTE EOLICO DE PRESION 0,8

e  COEFICIENTE EOLICO DE SUCCON 0,4

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICA

e DISTANCIA TIPO ENTRE JUNTAS DE DILATACION 45m

e DISTANCIA MAXIMA ENTRE JUNTAS DE DILATACION 45m

e TEMPERATURA EXTREMA EN INVIERNO -6°C

e TEMPERATURA EXTREMA EN VERA NO +45°C

e TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE EN LA ZONA +19,5°C

e TEMPERATURA MEDIA ELEMENTOS INTERIOR +20°C

e  COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA 0,00001 M/°C-M
e MOVIMIENTO MAXIMA DE JUNTAS (AT? = 25,5°) 1,14 CM

0,57 a cada lado
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